

CAHIER DES CHARGES

Plateforme de gestion interne – JCI Sidi Mansour

1. Introduction

1.1 Contexte

Dans le cadre de la transformation digitale, JCI Sidi Mansour souhaite mettre en place une plateforme web permettant de centraliser la gestion interne de ses activités.

1.2 Problématique

Actuellement :

Utilisation d'outils non structurés (WhatsApp, fichiers Excel...)

Difficulté de suivi des tâches

- Absence de vision globale pour les responsables

1.3 Objectifs

Centraliser les données

Automatiser les processus

Améliorer la communication

- Offrir des tableaux de bord analytiques

2. Périmètre du projet

2.1 Utilisateurs

Président

Secrétaire Général (SG)

Responsable Média

- Membre

2.2 Plateforme

- Application web responsive

3. Fonctionnalités

3.1 Accueil (Welcome Page)

Affichage des actualités (news)

- Accès à l'inscription et connexion

3.2 Gestion des comptes

Inscription

Formulaire d'inscription

Notification email au président et SG

Compte en attente de validation

Validation

Validation obligatoire par le président

Authentication

Connexion sécurisée (JWT)

- Gestion des rôles

3.3 Dashboards (Fonctionnalité principale)

Chaque utilisateur dispose d'un dashboard personnalisé.

Dashboard Président

Vue globale du système

Statistiques :

Nombre total de membres

Répartition (étudiants / professionnels)

Croissance mensuelle

Système de parrainage :

Liste des parrains

Nombre de membres parrainés

KPI :

Nouveaux membres

Activités

Calendrier :

Réunions

Entretiens

- AGP (ordres du jour)

Dashboard SG

Suivi administratif

Calendrier :

PV

Rapports

- Ordres du jour

Dashboard Média

Gestion contenue

Calendrier :

Publications (dates prévues)

- Suivi des tâches média

Dashboard Membre

Consultation des tâches

Accès aux news

- Calendrier personnel

3.4 Gestion des utilisateurs

Création / modification / suppression (Président)

Modification (SG)

- Attribution des rôles

3.5 Gestion des news

Ajouter / modifier / supprimer

- Affichage public

3.6 Gestion des tâches

Création de tâches

Assignment aux membres

- Suivi statut

3.7 Gestion documentaire

PV (Procès-verbaux)

Ajout

Consultation

Téléchargement

Rapports

Gestion similaire aux PV

Ordre du jour (AGP)

Création

- Consultation

3.8 Gestion des événements (Calendrier)

Création d'événements :

Réunions

AGP

Tâches

- Visualisation calendrier

3.9 Système de parrainage

Chaque membre peut parrainer un autre

Suivi du nombre de filleuls

- Statistiques visibles par le président

4. Exigences non fonctionnelles

Sécurité

Authentification JWT

Mot de passe crypté (bcrypt)

Gestion des rôles

Performance

Temps de réponse optimisé

Accessibilité

Interface simple et intuitive

Compatibilité

Responsive (mobile / desktop)

Notifications

- Emails automatiques (inscription)

5. Architecture technique

Frontend : React.js

Backend : Node.js (Express.js)

- Base de données : MongoDB

6. Méthodologie (Scrum)

Durée : 2 mois

Sprint 1

Analyse

- Etude d'existants

Sprint 2

Conception UML

- Modélisation BD

Sprint 3

- Authentification

Sprint 4

- Gestion utilisateurs

Sprint 5

- Dashboard + calendrier

Sprint 6

- Tâches + documents

Sprint 7

- Intégration globale

Sprint 8

- Tests + correction + déploiement